

Россия, 163000, г. Архангельск,
просп. Ломоносова, д. 209, офис 510
Тел.: +7 (8182) 42-44-62, 8-921-240-58-10
E-mail: aproject@bk.ru

Исх. № 78-2020 от 28.01.2020 г.

ООО «ТГК-2 Эксплуатация»
Г. Архангельск, ул. Попова, д. 17, офис 301

Коммерческое предложение на разработку
Проектно-сметной документации

Компания «Альянс-проект» рассмотрев Ваше предложение на разработку проектной документации на строительства линий электропередач напряжением 10 кВ. в Архангельской области, сообщая, что организация имеет техническую возможность и готово выполнить работу на следующих условиях:

1. Строительство ВЛ-10 кВ "Кильца-Азаполье", и 3 КТП 10/0,4 в д. Кильца, д. Азаполье. Стоимость проектных работ – 6 720,00 тыс. руб. без НДС (упрощенная система налогообложения). Продолжительность – 4,5 мес.
2. Строительство ВЛ-10 кВ и КТП 10/0,4 для технологического присоединения объекта ЖКС №6 ФГБУ «ЦЖКУ» по ОСК СФ» МО РФ в дер. Нижняя Золотица. Стоимость проектных работ – 2 192,00 тыс. руб. без НДС (упрощенная система налогообложения). Продолжительность – 2,5 мес.
3. Строительство ВЛ-10 кВ «Окуловская-Гаврилово», КТП 10/0,4, д. Романов Остров. Стоимость проектных работ – 3 776,00 тыс. руб. без НДС (упрощенная система налогообложения). Продолжительность – 2,5 мес.
4. Строительство ВЛ-10 кВ «Пертоминск-Красная гора», КТП 10/0,4 в д. Пертоминск, КТП 10/0,4 в д. Красная Гора. Стоимость проектных работ – 3 472,00 тыс. руб. без НДС (упрощенная система налогообложения). Продолжительность – 4,5 мес.
5. Строительство ВЛ-10 кВ «Пурнема-Лямца», КТП 10/0,4 в д. Пурнема, КТП 10/0,4 в д. Лямца. Стоимость проектных работ – 5 440,00 тыс. руб. без НДС (упрощенная система налогообложения). Продолжительность – 4,0 мес.
6. Строительство ВЛ-10 кВ «Согра-Палово». Стоимость проектных работ – 5 408,00 тыс. руб. без НДС (упрощенная система налогообложения). Продолжительность – 4,0 мес.
7. Модернизация системы электроснабжения ДЭС д. Сояна (Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 400м. и 3-х КТП). Стоимость проектных работ – 1 664,00 тыс. руб. без НДС (упрощенная система налогообложения). Продолжительность – 2,5 мес.

Общий срок разработки проектно-сметной документации – 9 месяце после подписания Договора на проектирование.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «Альянс-проект»
А.Е. Лебединский

